

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำจุ่น ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Multistage ขนาด ๕.๕ Kw. จำนวน ๒ เครื่อง
 - ๔.๒ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter ขนาด ๗.๕ Kw. พร้อมตู้ควบคุมระบบและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง
 - ๔.๓ เพิ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผง
 - ๔.๔ ก่อสร้างอาคารบังค้ำน้ำ ติดตั้ง Check Valve เหล็กหล่อ ๓ นิ้ว
 - ๔.๕ ซ่อมแซมท่อ HDPE จำนวน ๕ จุด
 - ๔.๖ จุดเก็บน้ำถึงสำรอง ถึงเก็บน้ำไฟเบอร์ ๑๒ ลบม. ๓ ถึง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิชัย ปริญญาจร ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการฯ
๒. นายวินัย แก้วพูลศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส	กรรมการฯ
๓. จ.อ.วีระ คำแป้น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการฯ

สรุปการประเมินราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ

ส่วนการจัดสรรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

ประเภทโครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำ

ชื่อ โครงการซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ

หมู่ที่ 4 บ้านน้ำจุ่น

ตำบลบ่อเกลือเหนือ

อำเภอบ่อเกลือ

จังหวัดน่าน

แบบเลขที่ กจน. 08/2568

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	1,290.00	1.3354	1,700.00	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	469.50	1.3354	625.00	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	63,826.82	1.2762	80,885.00	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	388,700.00	1.3354	516,588.00	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	17,375.00	1.3354	23,000.00	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	68,813.00	1.2762	87,700.00	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,668,265.00	1.0700	1,781,220.00	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
8	งานเบ็ดเตล็ด	6,540.00	1.2762	8,282.00	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
		2,215,279.32		2,500,000.00	
สรุป	กำหนดให้เป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			2,500,000.00	
	ตัวอักษร			(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอรายจ่ายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอรายจ่ายที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ
ให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ กรรมการ

(จ.อ.วีระ คำแป้น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญญาจร)


ลงชื่อ อนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำจูน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7	ค่า K
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
								ราคากลาง
1	งานเตรียมพื้นที่							
1.1	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน							
	งานถมดิน	1,000.00	ตร.ม.	1.29	1,290.00	1.3354	1.70	1,700.00
	รวมรายการที่ 1				1,290.00	บาท		1,700.00
2	งานดิน							
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน							
2.1	งานดินชุด (บ่อรับน้ำดิบ)	25.00	ลบ.ม.	18.78	469.50	1.3354	25.00	625.00
	รวมรายการที่ 2				469.50	บาท		625.00
3	งานโครงสร้าง							
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง กำไลอัด 240 Ksc	7.50	ลบ.ม.	5,370.00	40,275.00	1.2762	6,850.00	51,375.00
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	3,904.00	3,904.00	1.2762	4,980.00	4,980.00
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	550.00	กก.	32.89	18,089.50	1.2762	41.00	22,550.00
3.4	งานทรายอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	1,558.32	1,558.32	1.2762	1,980.00	1,980.00
	รวมรายการที่ 3				63,826.82	บาท		80,885.00
4	งานป้องกันกัดเซาะ							
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน							
4.1	งานหินทิ้ง	4.00	ลบ.ม.	2,014.00	8,056.00	1.3354	2,680.00	10,720.00
4.2	กรวดคัด	25.00	ลบ.ม.	1,200.00	30,000.00	1.3354	1,600.00	40,000.00
4.3	งานกล่อลงลาดซ้าย Gabion พร้อมหินเรียง	-			-		-	-
	- กร่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	90.00	ลบ.ม.	3,814.00	343,260.00	1.3354	5,070.00	456,300.00
4.4	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2	104.00	ตร.ม.	71.00	7,384.00	1.3354	92.00	9,568.00
	รวมรายการที่ 4				388,700.00	บาท		516,588.00



สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำจูน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7	ค่า K
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง	ราคา
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคา
5	งานท่อและอุปกรณ์ งานที่ใช้ Factor F งานขุดประพาน - ขนาด Dia. 2 ม.	5.00	ท่อน	3,475.00	17,375.00	1.3354	4,600.00	23,000.00
				รวมรายการที่ 5	17,375.00	บาท		บาท
6	งานอาคารประกอบ งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างรับแรงโซ่สำหรับแบบ 32 แฉก (ตามแบบ สทท.มฐ.003) ให้เป็น แบบ 40 แฉก งานประสานท่อถังไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ชุด 12 ลบ.ม. 3 ถึง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ ป้อนน้ำแบบ Multistage (เครื่องสูบน้ำดับไปย่ฟูดวาล์วทางชุด 4") ท่อประตูป้องกันน้ำ ติดตั้งแอร์วาล์ว เหล็กหล่อ ขนาด 1" (มอก.) และติดตั้งโซ่วาล์วเหล็กหล่อหน้างาน dia 3" (มอก.)	1.00 1.00 1.00 1.00	ชุด ชุด งาน ชุด	9,500.00 12,076.00 34,582.00 12,655.00	9,500.00 12,076.00 34,582.00 12,655.00	1.2762 1.2762 1.2762 1.2762	12,100.00 15,400.00 44,100.00 16,100.00	12,100.00 15,400.00 44,100.00 16,100.00
				รวมรายการที่ 6	68,813.00	บาท		บาท
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา							
7.1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Multistage pump ขนาด 5.5 kW, Q = 16 ลบ.ม./ชม. H = 90 ม. (ราคารวมค่าเรือขนเครื่องสูบน้ำเดิม 2 เครื่อง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานท่อเข้าระบบ)	2.00	ชุด	266,000.00	532,000.00	1.0700	284,300.00	568,600.00
7.2	ค่าจัดหาและติดตั้งชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอินเวอร์เตอร์ ขนาด 7.5 kW IP66 (ราคารวมค่าเรือขนเครื่องเดิม และติดตั้งเครื่องใหม่ พร้อมประสานไฟฟ้าเข้าระบบ จำนวน 2 เครื่อง)	2.00	ชุด	380,000.00	760,000.00	1.0700	406,100.00	812,200.00
7.3	ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline ขนาดไม่น้อยกว่า 310 W	8.00	แผง	8,500.00	68,000.00	1.0700	9,090.00	72,720.00
7.4	ค่าจัดหาชุดอุปกรณ์รีเลย์แรงดัน Dia.110 PE 100 PN 8	5.00	ชุด	693.00	3,465.00	1.0700	740.00	3,700.00
7.5	ค่าจัดหาและติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ขนาด 12 ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมฐานราก)	3.00	ชุด	101,600.00	304,800.00	1.0700	108,000.00	324,000.00
				รวมรายการที่ 7	1,668,265.00	บาท		บาท



สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมระบบประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำจูน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7	ค่า K
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง	สูตรที่
8	งานเปิดตลาด						ราคากลาง	
8.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.80 ม.)	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2762	8,282.00	
				รวมรายการที่ 8	6,540.00	บาท	8,282.00	บาท
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	2,215,279.32	บาท	รวม	บาท
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	บาท
							(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)

การแบ่งงวดงานแบ่งเป็น

ระยะเวลาการก่อสร้าง

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางผู้เสนอราคาที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ

ให้ส่วนอำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายลิขิตชัย ปริญาจกร)

ลงชื่อ กรรมการฯ (จ.อ.วีระ คำแป้น)

ลงชื่อ กรรมการฯ (นายวินัย แก้วพลศรี)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

31.5 / 32.5 บาท/ลิตร

งวด ๑ ละไม่น้อยกว่า

120 วัน

14 สิงหาคม 2568

- บาท ยกเว้นงวดสุดท้าย



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่.....1657.....
วันที่.....1 ก.ย. 2568.....
17.35 น.

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ.....7254.....
วันที่.....1 ก.ย. 2568.....
เวลา.....17.28.....

ส่วนราชการ...ส่วนการจัดสรรน้ำ...สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๘๑ ต่อ ๑๔๒
ที่ ทส.๐๖๒๔.๔/๑๓๓๗ วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำจุน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

สำนักงานผู้อำนวยการ สทท.๙
เลขที่รับ.....10417.....
วันที่.....๑ ก.ย. ๒๕๖๘.....
เวลา.....18.19.....

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๐๖๐๔/ว ๒๕๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
กรมทรัพยากรน้ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที่เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
ที่กำหนด (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ แผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ โครงการ
(เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำจุน
ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและการกำหนดราคากลาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงบ่อเกลือ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำจุน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนด โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำจุน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๗ % ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร) ๑.๒๗๖๒ และ Factor F (ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ) ๑.๐๗๐๐
ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

๒. คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๙/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๕)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำจูน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำจูน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำจูน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิเชียร ปากคำ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญาจร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ. วีระ คำแป้น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อนุมัติ