



ประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยแม่มาว สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในเขตตำบลม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยแม่มาว สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในเขตตำบลม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เนื่องจาก ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว(ก)๒๓๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ยกเลิกการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบทกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายสำหรับโครงการอื่นที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ