



ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ
บ้านโนนมะง่อง พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓,๔ บ้านโนนมะง่อง ตำบลนาแหม
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านโนนมะง่อง พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓,๔ บ้านโนนมะง่อง ตำบลนาแหม
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ

- บ้านตรอกกระสังข์ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓,๔,๖,๙ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านตรอกกระสังข์ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓,๔,๖,๙ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสิทธิพงษ์ โกวิทพัฒนกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ
เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสระแทน
พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระแทน ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสระแทน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระแทน ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสิทธิพงษ์ ไก่พัฒนกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ
เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระอิด พร้อมระบบกระจาย
น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
หนองสระอิด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสิทธิพงษ์ โกวิทพัฒนกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ
เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านสะท้อน พร้อมระบบกระจาย
น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านสะท้อน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ