

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำห้วยหนองน้ำใส สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๔,๐๐๐ บาท งบประมาณราคา ๔๕๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 - ๔.๑ งานถางป่าและล้มต้นไม้
 - ๔.๒ งานอาคารประกอบ - งานราวกันตก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๗,๙๕๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบฟอร์มการประมาณราคางานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายภาสกร คอนสาย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
 ๒. ดต.สายยันต์ บุญรักษา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. สอ.พรชัย บรรทัดจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ



(นายชุมพร พูลเพิ่ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

บัญชีรายละเอียดราคากลาง
งานบำรุงรักษา ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำห้วยหนองน้ำใส สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่าภาษี VAT	ราคารวมเฉลี่ย	
							(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
	งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำของโครงการ							
๑	งานบำรุงรักษาบริเวณหัวงาน	-	ไร่	๒,๒๖๗.๑๐	-			
	๑.๑ งานตากถาง	-	ตร.ม.	๑.๒๗	-			
	๑.๒ งานตากถางและล้มต้นไม้	๑๓,๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒.๖๐	๓๔,๐๖๐.๐๐		๒.๕๐	๓๒,๗๕๐.๐๐
๒	งานซ่อมผิวคอนกรีต							
	- สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑,๙	-	ลบ.ม.	๒,๘๔๐.๐๐	-			
	- สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘	-	ลบ.ม.	๓,๒๖๐.๐๐	-			
๔	งานกำจัดวัชพืช							
	๔.๑ ด้วยแรงคน	-	ไร่	๓,๒๔๙.๕๑	-			
	๔.๒ ด้วยเครื่องจักร	-	ไร่	๑,๓๕๑.๒๓	-			
๕	งานทางลำเลียงย่อย	-	กม.	๘๖,๙๓๖.๕๕	-			
	๕.๑ งานลูกรังบดอัด		ลบ.ม.					
	๕.๒ งานหินคลุกปรับเกลี่ย	-	ลบ.ม.	-	-			-
๖	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	๔๔.๖๐	-			
๗	งานหินทิ้ง							
	- สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑,๙	-	ลบ.ม.	๕๗๐.๐๐	-			
	- สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘	-	ลบ.ม.	๖๑๐.๐๐	-			
	๘.๑ งานรวางกันตก	๔๐๐.๐๐	เมตร	๙๘๘.๐๐	๓๙๕,๒๐๐.๐๐		๙๘๘.๐๐	๓๙๕,๒๐๐.๐๐
	๘.๒ งานเครื่องกว้านและบานระบาย (อาคารบังคับน้ำ)							
	- ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐ เมตร	-	ชุด	๘,๓๘๐.๐๐	-			
	- ขนาด ๐.๔๐*๐.๔๐ เมตร	-	ชุด	๙,๑๓๐.๐๐	-			
	- ขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร	-	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			
รวม				รวมเงินค่างาน	๔๒๙,๒๖๐.๐๐			๔๒๗,๙๕๐.๐๐
							ขอใช้เพียง	๔๒๗,๙๕๐.๐๐

จำนวนเงิน (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ - กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ๗%

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายภาสกร คอนสาย)

ลงชื่อ  กรรมการ
(คต.สายยันต์ ปญญักษา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(สอ.พรชัย บรรทัดจันทร์)

อนุมัติ 
(นายสิทธิชัย ปญญาขจร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

แบบฟอร์มประมาณราคา

งานบำรุงรักษา ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำห้วยหนองน้ำใส สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ที่ ๓ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
	งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำของโครงการ					
๑	งานบำรุงรักษาบริเวณหัวงาน	-	ไร่	๒,๒๖๗.๑๐	-	
	๑.๑ งานถากถาง	-	ตร.ม.	๑.๒๗	-	
	๑.๒ งานถากถางและล้มต้นไม้	๑๓,๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒.๖๐	๓๔,๐๖๐.๐๐	
๒	งานซ่อมผิวคอนกรีต					
	- สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ,๖ ,๗	-	ลบ.ม.	๓,๐๘๐.๐๐	-	
๓	งานซ่อมรอยต่อคอนกรีต	-	เมตร	๒๖๐.๐๐	-	
๔	งานกำจัดวัชพืช					
	๔.๑ ด้วยแรงงาน	-	ไร่	๓,๒๔๙.๕๑	-	
	๔.๒ ด้วยเครื่องจักร	-	ไร่	๑,๓๕๑.๒๓	-	
๕	งานทางลำเลียงย่อย	-	กม.	๘๖,๙๓๖.๕๕	-	
	๕.๑ งานลูกรังบดอัด	-	ลบ.ม.			
	๕.๒ งานหินคลุกปรับเกลี่ย	-	ลบ.ม.	๕๓๐.๙๖	-	รวม ค่าวัสดุ+
๖	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	๔๔.๖๐	-	ค่าดำเนินการ ๒๕%
๗	งานหินทิ้ง					
	- สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ,๖ ,๗	-	ลบ.ม.	๙๙๐.๐๐	-	
๘	งานบำรุงรักษาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ					
	๘.๑ งานราวกันตก	๔๐๐.๐๐	เมตร	๙๘๘.๐๐	๓๙๕,๒๐๐.๐๐	
	๘.๒ งานเครื่องกวั่นและบานระบาย (อาคารบังคับน้ำ)					
	- ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐ เมตร	-	ชุด	๘,๓๘๐.๐๐	-	
	- ขนาด ๐.๔๐*๐.๔๐ เมตร	-	ชุด	๙,๑๓๐.๐๐	-	
	- ขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร	-	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๙	งานตรวจติดตาม และส่งเสริมความเข้มแข็ง					
	๙.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	๖.๐๐	คน/วัน	๒๔๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
	๙.๒ ค่าที่พัก	๓.๐๐	คน/วัน	๘๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	๙.๓ ค่าเดินทาง	๒๘๐.๐๐	กม.	๔.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	ระยะทางไป/กลับ
รวม					๔๕๕,๐๖๐.๐๐	
				คิดเพียง	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).(.....สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน.....) ไร่เป็นการถูกต้องแล้ว

- หมายเหตุ - ราคางานต่อหน่วย อ้างอิงตามอัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๗
- รายการงานหินคลุกให้สืบราคาวัสดุของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือจากแหล่งวัสดุของจังหวัดนั้น ๆ
- + ค่าดำเนินการร้อยละ ๒๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โทร. ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

ที่ ทส ๐๖๑๒.๑๕/๗

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ
บำรุงรักษาแหล่งน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ตามใบจัดสรรงานบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ๕ แห่ง รวมจำนวน ๒,๒๗๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณใช้จ่ายงานบำรุงรักษาแหล่งน้ำจำนวน ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

๑. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำบึงอ้อ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๘๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ หมู่ที่ ๓,๑๔,๑๕ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๓. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๙๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำห้วยหนองน้ำใส สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

๔. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำหนองโสนเชื่อมต่อนองเต้าทอง ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

๕. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๙๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำบึงทับปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำได้ดำเนินการ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับดำเนินการตามแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในความรับผิดชอบของส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามระเบียบเห็นควรอนุมัติร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน(TOR) และราคากลาง จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำบึงอ้อ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๒. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ หมู่ที่ ๓,๑๔,๑๕ ตำบลแพรภคคีราราช อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๓. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำห้วยหนองน้ำใส สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

๔. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำหนองโสนเชื่อมต่อหนองเต่าทอง ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

๕. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำบึงทับปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) และราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายภาสกร คอนสาย
(วิศวกรโยธาชำนาญการ)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณา

๒๕๖๙

(นางประนอม ชิริย์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....กรรมการ

ดต.สายยันต์ บุญรักษา
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

สอ.พรชัย บรรทัดจันทร์
(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

เรียน อท.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสิทธิชัย ปริญาจร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

(นายสิทธิชัย ปริญาจร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ