



บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ
รับเลขที่ 153
วันที่ 27 ก.พ. 69
14-31 26

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/ ๒๕๘

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
เลขที่ 316
วันที่ 27 ก.พ. 69
เวลา 14.50

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านเจาะเกาะ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๔๙๙,๗๓๑.๘๔
๒	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำนิคมสร้างตนเอง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	๖,๙๗๘,๙๕๓.๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกยาร่วง ช่วง ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี	๘,๙๙๙,๙๔๗.๔๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจอบุ หมู่ที่ ๘ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	๗,๔๙๙,๒๑๒.๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

ส่วนอำนวยการ
ส่วนอำนวยการ
อ.แม่เมาะ

นาย คุณกมล, คุณศินิต
- อ.แม่เมาะ

27 ก.พ. 69

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ดำเนินการ

ศินิต

27 ก.พ. 69

ดำเนินการ

๒๖

27 ก.พ. 69



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/ ๒๕๑

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสตูล

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น


คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสตูล จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำนิคมสร้างตนเอง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	๖,๙๗๘,๙๕๓.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอาคม อาชญาเสน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางกุสุมา ชูเลื่อน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจะโรจน์ รัตนอุไร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพพระที่นั่งมณีสถิตของ ตำบลปลัดพญา อำเภอยะนิง จังหวัดสตูล รหัสโครงการ สด. 22-4-044

หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานถมดินระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดลอกหน้าบ่อ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	1,860.00	19.06	35,451.60	1.3536	25.50	47,430.00	ใช้สูตรค่า k2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	3,620.00	45.32	164,058.40	1.3536	61.00	220,820.00	ใช้สูตรค่า k2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	350,000.00	0.72	252,000.00	1.3536	0.97	339,500.00	
2	งานดิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	2,324.00	45.05	104,696.20	1.3536	60.00	139,440.00	ใช้สูตรค่า k2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	26,729.00	33.31	890,342.99	1.3536	45.00	1,202,805.00	ใช้สูตรค่า k2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด 85%	ลบ.ม.	5,200.00	66.67	346,684.00	1.3536	90.00	468,000.00	ใช้สูตรค่า k2.1
	- งานถูกรับบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,136.00	275.12	312,536.32	1.3536	372.00	422,592.00	ใช้สูตรค่า k2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	742.00	932.23	691,714.66	1.3536	1,261.00	935,662.00	ใช้สูตรค่า k2.1
3	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	115.00	5,004.13	575,474.95	1.2745	6,377.00	733,355.00	ใช้สูตรค่า k4.5
	- งานคอนกรีตที่ขยาย	ลบ.ม.	24.00	2,705.40	64,929.60	1.2745	3,448.00	82,752.00	ใช้สูตรค่า k4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	8,638.00	29.29	253,007.02	1.2745	37.00	319,606.00	ใช้สูตรค่า k4.4
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	ลบ.ม.	5.00	590.19	2,950.95	1.2745	752.00	3,760.00	
	งานบ่อเก็บกักพิเศษ								
4	- งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	126.00	708.28	89,243.28	1.3536	958.00	120,708.00	ใช้สูตรค่า k2.2
	- งานบ่อส่งน้ำด้วย Mattress มอก.71-2532 , มอก.3656-2566								
	- ก่อสร้าง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x พยา 0.30 ม. พร้อมเนินเรียง	ลบ.ม.	435.00	2,429.85	1,056,984.75	1.3536	3,289.00	1,430,715.00	
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2	ตร.ม.	1,312.00	88.00	115,456.00	1.3536	119.00	156,128.00	
	งานท่อและอุปกรณ์								
5	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	ม.	42.00	2,552.00	107,184.00	1.3536	3,454.00	145,068.00	ใช้สูตรค่า k3.5
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.00	6,540.00	6,540.00	1.2745	830.00	830.00	
	- งานหลักบ่อแนว	คัน	132.00	400.00	52,800.00	1.2745	509.50	67,254.00	
6	- งานเหล็กทุบพรอม L65x65x6 มม.	ม.	8.00	179.64	1,437.12	1.2745	228.50	1,828.00	
	- งานท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป มอก.1165-2559 ขนาด ศก 1.20x1.20 ม.	ม.	12.00	9,200.00	110,400.00	1.2745	11,725.00	140,700.00	
					5,233,891.84				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								6,978,953.00	

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 240 วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอคม อาชญาสน)

27 ก.พ. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุมา ชูเลื่อน)

27 ก.พ. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจโรจน์ รัตนอุไร)

27 ก.พ. / 69