



บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ
รับเวลาที่ 153
วันที่ 27 ก.พ. 69
14-31 26

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/ ๒๕๘

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
หมายเลข 316
วันที่ 27 ก.พ. 69
เวลา 14.50

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านเจาะเกาะ ตำบลบุกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๔๙๙,๗๓๑.๘๔
๒	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำนิคมสร้างตนเอง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	๖,๙๗๘,๙๕๓.๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกยาร่วง ช่วง ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี	๘,๙๙๙,๙๔๗.๔๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	๗,๔๙๙,๒๑๒.๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

ส่วนอำนวยการ
ส่วนอำนวยการ
อ.แม่เมาะ

นาย คุณณัฐ, คุณสิริภม
- อ.แม่เมาะ

27 ก.พ. 69

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อ.แม่เมาะ

อ.แม่เมาะ

๒๖

๒๖

27 ก.พ. 69

27 ก.พ. 69



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๒๘๒

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดปัตตานี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการที่ได้รับ อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกยาร่วง ช่วง ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลิปะสะโง อำเภอน้องจิก จังหวัดปัตตานี	๘,๙๙๙,๙๙๗.๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสาวพรกมล รัตนมณี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกัศชาติ พังประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายศานต์ จารสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกยาร่วง ช่วง 2 หมู่ที่ 1 ตำบล ลิปะสะโง อำเภอบึงสามพัน จังหวัด บึงสามพัน รหัสโครงการ บ.น.21 - 4 - 248 /
สำนักงานทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 1 ลำดับที่	ข้อ 2 รายการ	ข้อ 3 ปริมาณ	ข้อ 4 หน่วย	ข้อ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ข้อ 7 ราคา กลาง	หมายเหตุ	
								Factor F (FN)
1 /	งานเตรียมพื้นที่ / - งานถมกลาง / งานฉัมน้ำระหว่างงานก่อสร้าง / - กรณีเป็นงานขุดคลองฉัมน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร / - กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น / - งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง /	10,000.00 2,430.00 3,100.00 210,000.00	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	1.27 18.39 42.62 0.72	12,700.00 44,687.70 132,122.00 151,200.00	1.76 25.58 59.29 1.00	17,600.00 62,159.40 183,799.00 210,000.00	ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 /
2 /	งานดิน / - งานขุดเปิดหน้าดิน / - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร / - งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน / - งานลูกรังบดอัดแน่น / - งานหินคลุกบดอัดแน่น / - งานทรายหยาบรองพื้น /	3,599.00 7,945.00 9,728.00 1,301.00 1,515.00 26.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	43.75 32.64 122.45 218.77 778.965 883.722	157,456.25 259,324.80 1,191,193.60 284,619.77 1,180,131.98 22,976.77	1.3249 1.3249 1.3249 1.3249 1.3249 1.3249	219,035.14 360,703.00 1,657,067.52 395,946.34 1,641,729.75 31,963.88	ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 /
3 /	งานโครงสร้าง / - งานคอนกรีตโครงสร้าง / - งานเหล็กเสริมคอนกรีต /	41.00 2,900.00	ลบ.ม. กก.	3,836.76 31.72	157,307.16 91,988.00	1.2659 1.2659	209,091.80 122,264.00	ใช้สูตรค่า k4.5 / ใช้สูตรค่า k4.4 /
4 /	งานป้องกันกรัดเซาะ / - งานหินเรียง / - งานถ่อลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง / กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x ทน 0.50 ม. / - งานถ่อลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง / กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x ทน 0.30 ม. / - งานฉัมน้ำโย่งสังเคราะห์ชนิดที่ 2 /	20.00 330.00 594.00 2,640.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม.	941.09 2,599.52 2,405.02 88.00	18,821.80 857,841.60 1,428,581.88 232,320.00	1.3249 1.3249 1.3249 1.3249	26,183.80 1,193,379.00 1,987,363.62 323,188.80	ใช้สูตรค่า k2.2 / ใช้สูตรค่า k2.2 / ใช้สูตรค่า k2.2 / ใช้สูตรค่า k2.2 /
5 /	งานท่อและอุปกรณ์ / - งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.80 ม. /	72.00	ม.	1,875.00	135,000.00	1.3249	187,804.08	ใช้สูตรค่า k3.5 /

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกยาร่วง ช่วง 2 หมู่ที่ 1 ตำบล ลิปะสะเรียง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รหัสโครงการ ปน.21 - 4 - 248
สำนักงานทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 1 ลำดับที่	ข้อ 2 รายการ	ข้อ 3 ปริมาณ	ข้อ 4 หน่วย	ข้อ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ข้อ 7 ราคา กลาง	หมายเหตุ
6 /	งานบัตเด็ค /						
	- งานป้ายชื่อโครงการ /	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	8,692.93	
	- งานหลักกับอกแนว /	40.00	ต้น	390.00	15,600.00	20,735.20	
	- งานต่อเหลี่ยม วัสดุชนิดท่อสำเร็จ ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 ม. ทน 0.125 ม.	10.00	ม.	10,626.00	106,260.00	141,240.20	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					6,486,673.31		
ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น					270	วัน	
รวมราคากลางทั้งสิ้น							8,999,947.46

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวพรภมลรัตน์) 97 / ก.พ. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายศักดิ์ พิริยะไพ) 97 / ก.พ. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายศานต์ จารสุวรรณ) 97 / ก.พ. / 69