



บันทึกข้อความ

ผ่านอาณัติ
รับเลขที่ 153
วันที่ 27 ก.พ. 69
14-31 26

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/ ๒๕๘

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
เลขที่ 316
วันที่ 27 ก.พ. 69
เวลา 14.50

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านเจาะเกาะ ตำบลบุกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๔๙๙,๗๓๑.๘๔
๒	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำนิคมสร้างตนเอง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	๖,๙๗๘,๙๕๓.๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกยาร่วง ช่วง ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี	๘,๙๙๙,๙๔๗.๔๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	๗,๔๙๙,๒๑๒.๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ รังสีมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

นาง บัญเริญ สุวรรณเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นาย คุณณภพ, คุณศันตนา
- อำนวยการโครงการแม่เปิน

๒๗ ก.พ. ๖๙

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"

ดำเนินการ
ศันตนา
๒๗ ก.พ. ๖๙

ดำเนินการ
๒๖/
๒๗ ก.พ. ๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๒๕๓

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดยะลา

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการที่ได้รับ อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	๗,๔๙๙,๒๑๒.๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณรัฐ บุชบงกัไพฑูรย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาคม อาชญาเสน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย พรหมสังคหะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจอก หมู่ที่ 8 ตำบล กาบัง อำเภอกาบัง จังหวัด ยะลา รหัสโครงการ ยล.21 - 4 - 156 /
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 1 ลำดับที่	ข้อ 2 รายการ	ข้อ 3 ปริมาณ	ข้อ 4 หน่วย	ข้อ 5 ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	ข้อ 6 ค่าจ้าง ต้นทุน (บาท)	ข้อ 7 ราคา กลาง	หมายเหตุ
1 /	งานเตรียมพื้นที่ / - งานถมดิน / งานฉัมน้ำระหว่างงานก่อสร้าง / - กรณีเป็นงานชุดคลองขุ่นน้ำ คัดเป็นงานดินชุดด้วยเครื่องจักร / - กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คัดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น / - งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง /	8,000.00	ตร.ม.	1.31	10,480.00	1.86	14,880.00 /
2 /	งานดิน / - งานขุดเปิดหน้าดิน / - งานดินชุดด้วยเครื่องจักร / - งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน / - งานลูกรังบดอัดแน่น / - งานทรายยกบ่อพื้นที่ /	1,400.00 1,700.00 210,000.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	19.06 45.32 0.72	26,684.00 77,044.00 151,200.00	27.07 64.38 1.02	37,898.00 / 109,446.00 / 214,200.00 /
3 /	งานโครงสร้าง / - งานคอนกรีตโครงสร้าง / - งานเหล็กเสริมคอนกรีต / งานป้องกันกัดเซาะ / - งานหินเรียง /	1,156.00 84,079.00 6,235.00 1,379.00 50.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	45.05 33.31 150.42 267.12 722.400	52,077.80 2,800,671.49 937,868.70 368,358.48 36,120.00	64.00 47.32 213.69 379.48 1,026.27	73,984.00 / 3,978,618.28 / 1,332,357.15 / 523,302.92 / 51,313.50 /
4 /	งานป้องกันกัดเซาะ / - งานหินเรียง /	105.00 7,600.00	ลบ.ม. กก.	4,556.60 28.06	478,443.00 213,256.00	1,2739 / 1,2739 /	639,962.40 / 285,228.00 /
5 /	งานท่อและอุปกรณ์ / - งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.80 ม. /	30.00 60.00	ลบ.ม. ม.	1,025.98 1,932.00	30,779.40 115,920.00	1,457.55 2,744.69	43,726.50 / 164,681.40 /
6 /	งานเบ็ดเตล็ด / - งานป้ายชื่อโครงการ / - งานหลักบอกแนว /	1.00 40.00	ชุด ต้น	6,540.00 390.00	6,540.00 15,600.00	1,2739 / 1,2739 /	8,747.87 / 20,866.40 /
รวมค่าจ้างดำเนินการทั้งสิ้น					5,321,042.87		
รวมราคากลางทั้งสิ้น							7,499,212.42

ลงชื่อ..... (นายเสถียร บุษบงทิพย์) / ๑๗ / ก.พ. / ๕๙
 (นายเสถียร บุษบงทิพย์)
 ๑๗ / ก.พ. / ๕๙

ลงชื่อ..... (นายวิชัย พรหมสิงห์) / ๑๗ / ก.พ. / ๕๙
 (นายวิชัย พรหมสิงห์)
 ๑๗ / ก.พ. / ๕๙

ลงชื่อ..... (นายอานนท์ อาชญาเสนา) / ๑๗ / ก.พ. / ๕๙
 (นายอานนท์ อาชญาเสนา)
 ๑๗ / ก.พ. / ๕๙

ลงชื่อ..... (นายวิชัย พรหมสิงห์) / ๑๗ / ก.พ. / ๕๙
 (นายวิชัย พรหมสิงห์)
 ๑๗ / ก.พ. / ๕๙

ลงชื่อ..... (นายวิชัย พรหมสิงห์) / ๑๗ / ก.พ. / ๕๙
 (นายวิชัย พรหมสิงห์)
 ๑๗ / ก.พ. / ๕๙