



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/ ๒๕๑

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสตูล

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น


คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสตูล จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำนิคมสร้างตนเอง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	๖,๙๗๘,๙๕๓.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอาคม อาชญาเสน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางกุสุมา ชูเลื่อน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจะโรจน์ รัตนอุไร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำนิคมสร้างตนเอง ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล รหัสโครงการ สด. 22-4-044

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานคั่นน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	1,860.00	19.06	35,451.60	1.3536	25.50	47,430.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	3,620.00	45.32	164,058.40	1.3536	61.00	220,820.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	350,000.00	0.72	252,000.00	1.3536	0.96	336,000.00	
2	งานดิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	2,324.00	45.05	104,696.20	1.3536	60.00	139,440.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	26,729.00	33.31	890,342.99	1.3536	45.00	1,202,805.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด 85%	ลบ.ม.	5,200.00	66.67	346,684.00	1.3536	90.00	468,000.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,136.00	275.12	312,536.32	1.3536	372.00	422,592.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	742.00	932.23	691,714.66	1.3536	1,261.00	935,662.00	ใช้สูตรค่าk2.1
3	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	115.00	5,004.13	575,474.95	1.2745	6,346.00	729,790.00	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	24.00	2,705.40	64,929.60	1.2745	3,448.00	82,752.00	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	8,638.00	29.29	253,007.02	1.2745	37.00	319,606.00	ใช้สูตรค่าk4.4
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	ลบ.ม.	5.00	590.19	2,950.95	1.2745	752.00	3,760.00	
4	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	- งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	126.00	708.28	89,243.28	1.3536	958.00	120,708.00	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานกล่องลอยค้ำชาย Mattress มอก.71-2532 , มอก.3656-2566								
	- กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม. พร้อมหินเรียง	ลบ.ม.	435.00	2,429.85	1,056,984.75	1.3536	3,288.00	1,430,280.00	
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2	ตร.ม.	1,312.00	88.00	115,456.00	1.3536	119.00	156,128.00	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	ม.	42.00	2,552.00	107,184.00	1.3536	3,454.00	145,068.00	ใช้สูตรค่าk3.5
6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.00	6,540.00	6,540.00	1.2745	8,330.00	8,330.00	
	- งานหลักบอกแนว	ต้น	132.00	400.00	52,800.00	1.2745	509.50	67,254.00	
	- งานเหล็กรูปพรรณ L65x65x6 มม.	ม.	8.00	179.64	1,437.12	1.2745	228.50	1,828.00	
	- งานท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป มอก.1165-2559 ขนาด ศก 1.20x1.20 ม.	ม.	12.00	9,200.00	110,400.00	1.2745	11,725.00	140,700.00	
รวมค่างานต้นท่อนทั้งสิ้น					5,233,891.84				
								รวมราคากลางทั้งสิ้น	6,978,953.00

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 240 วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอคม อาชญาเสน)

27, ก.พ., 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกัญญา ชูเลื่อน)

27, ก.พ., 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจระโรจน์ รัตนสุโร)

27, ก.พ., 69