



ส่วนอำนวยการ
รับเลขที่ 257
วันที่ 30 ส.ค. 69
เวลา 13.22

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
รับเลขที่ 629
วันที่ 30 ส.ค. 69
เวลา 14.36.25

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๕๖๖

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอรอยะแงะ จังหวัดนราธิวาส	๑๐,๔๔๐,๔๔๘.๕๓
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	๘,๘๕๔,๒๖๕.๙๑
๓	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำหนองม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	๘,๔๕๘,๕๕๑.๔๓


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายณัฐพงศ์ รังสีมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

เรียน นาย.ก.ตุ้มทอง (ชื่อ) ?
พิจารณาตามแบบ (แนบมา) ในนี้



(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

พี่พล คุณ พงษ์, คุณ ดินกนก
- สานักงาน ทส.สงขลา -



30 มี.ค. 69



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๕๖๒

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๕๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามแนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส	๑๐,๔๔๐,๔๔๘.๕๓
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	๘,๘๕๔,๒๖๕.๙๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายกตติศักดิ์ ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจรัญ คงนวล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญแมน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโชค ศิริรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านต่อหลัง ตำบล ตันหยงลิ้ม อําเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นร.21 - 4 - 381

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อง 2 รายการ	ชื่อง 3 ปริมาณ	ชื่อง 4 หน่วย	ชื่อง 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่อง 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F (FN)	ชื่อง 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							(ค่างานต้นทุนต่อหน่วย x FN) เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคากลาง	
1 /	งานเตรียมพื้นที่ /								
	- งานถมดิน	10,000.00	ตร.ม.	1.39	13,900.00	1.3601	1.98	19,800.00	
	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง /								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	2,873.00	ลบ.ม.	20.82	59,815.86	1.3601	29.73	85,414.29	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	3,400.00	ลบ.ม.	48.97	166,498.00	1.3601	69.93	237,762.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	210,000.00	ลบ.ม.	0.84	176,400.00	1.3601	1.19	249,900.00	
2 /	งานดิน /								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	5,795.00	ลบ.ม.	48.18	279,203.10	1.3601	68.80	398,696.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	8,320.00	ลบ.ม.	35.63	296,441.60	1.3601	50.88	423,321.60	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน	7,060.00	ลบ.ม.	138.21	975,762.60	1.3601	197.37	1,393,432.20	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	3,135.00	ลบ.ม.	246.51	772,808.85	1.3601	352.04	1,103,645.40	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	2,153.00	ลบ.ม.	902.405	1,942,877.97	1.3601	1,288.72	2,774,614.16	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานทรายหยาบรองพื้น	50.00	ลบ.ม.	663.614	33,180.70	1.3601	947.71	47,385.50	ใช้สูตรค่าk2.1
3 /	งานโครงสร้าง /								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	126.00	ลบ.ม.	3,392.26	427,424.76	1.2597	4,486.89	565,348.14	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานคอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	2,244.92	11,224.60	1.2597	2,969.32	14,846.60	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	7,647.00	กก.	28.15	215,263.05	1.2597	37.23	284,697.81	ใช้สูตรค่าk4.4
4 /	งานป้องกันกรกัดเซาะ /								
	- งานหินเรียง	40.00	ลบ.ม.	946.63	37,865.20	1.3601	1,351.88	54,075.20	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานหินทิ้ง	1,560.00	ลบ.ม.	691.79	1,079,192.40	1.3601	987.94	1,541,186.40	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2	3,120.00	ตร.ม.	88.00	274,560.00	1.3601	125.67	392,090.40	
5 /	งานท่อและอุปกรณ์ /								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.80 ม.	220.00	ม.	1,422.00	312,840.00	1.3601	2,030.76	446,767.20	ใช้สูตรค่าk3.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง ตำบล ตันหยงลิ้ม อําเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นธ.21 - 4 - 381

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่อง 1 ลำดับที่	ช่อง 2 รายการ	ช่อง 3 ปริมาณ	ช่อง 4 หน่วย	ช่อง 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่อง 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F (FN)	ช่อง 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							(ค่างานต้นทุนต่อหน่วย x FN) เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคากลาง	
6 /	งานเบ็ดเตล็ด /								
	- งานป้ายชื่อโครงการ /	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2597	8,650.35	8,650.35	
	- งานหลักบ่อแนว /	92.00	ต้น	390.00	35,880.00	1.2597	515.84	47,457.28	
	- งานท่อเหลี่ยม คสล.ชนิดหล่อสำเร็จ ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 ม. หนา 0.150 ม. /	20.00	ม.	13,282.00	265,640.00	1.2597	17,567.90	351,358.00	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	7,383,318.69				
	ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น	270	วัน				รวมราคากลางทั้งสิ้น	10,440,448.53	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ คงนวล)

30 / 3.ค. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญมั่น)

30 / 3.ค. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโชค ศิริรักษ์)

30 / 3.ค. / 69