

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำหมู่บ้านสหกรณ์ที่ ๑ สนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๘-๕-๐๑๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
- งานดิน
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานอาคารประกอบ
 - งานเปิดเตล็ด
๕. ราคากลางคำนวณ
- ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๙๐๕,๓๘๙.๑๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|
| ๗.๑ นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนานุกร | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายอภิรักษ์ พิณพิพัฒน์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายพิเชฐ จุ้ยกหลี่ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานุกร | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๘๔ ต่อ ๓๐๒

ที่ ทส ๐๖๑๓/๔๖๓๗

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕ โครงการ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำหมู่บ้านสหกรณ์ที่ ๑ สนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๘-๔-๐๑๔ งบประมาณ ๑,๘๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ดังมีรายนามท้ายบันทึกนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรายงานผลให้ทราบด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสาร เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำหมู่บ้านสหกรณ์ที่ ๑ สนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๘-๔-๐๑๔ ราคากลางเป็นเงิน ๑,๘๐๕,๓๘๙.๑๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้ว ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายภัทรพงศ์ ศุขรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ พิณพิพัฒน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิเชฐ จุกกหลี่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายวิชาเยล พัฒนาศัย)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

อนุมัติ

(นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

1. นาย อน.ค.

กรมชลประทาน Factor Foundation

๓๖๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร

๓๖๖ ถนนวิภาวดี

๓๖๖ ถนนวิภาวดี

(นายแมนชาติ บัวทอง)

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม" หน้าเจ้าหน้าที่

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำหมู่บ้านสหกรณ์ที่ 1 สนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย หมู่บ้าน - ตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอ ชะอำ
จังหวัด เพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.18-4-019

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานดิน									
1.1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,058.00	ลบ.ม.	31.77	33,612.66	1.3341	42.38	44,838.04	
1.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะชนดิน 0 กม.								
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	945.00	ลบ.ม.	68.20	64,449.00	1.3341	90.99	85,985.55	
1.3	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน								
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	113.00	ลบ.ม.	117.09	13,231.17	1.3341	156.21	17,651.73	
รวมรายการที่ 1					111,292.83			148,475.32	
2. งานป้องกันการกัดเซาะ									
2.1	งานแผ่นพลาสติก HDPE	2,670.00	ตร.ม.	300.00	801,000.00	1.3341	400.23	1,068,614.10	
2.2	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	2,670.00	ตร.ม.	84.00	224,280.00	1.3341	112.06	299,200.20	
รวมรายการที่ 2					1,025,280.00			1,367,814.30	
3. งานอาคารประกอบ									
3.1	งานรั้วเหล็ก	190.00	ม.	1,500.00	285,000.00	1.2749	1,912.35	363,346.50	
รวมรายการที่ 3					285,000.00			363,346.50	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำหมู่บ้านสหกรณ์ที่ 1 สนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย หมู่บ้าน - ตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอ ชะอำ
จังหวัด เพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.18-4-019

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
4. งานเบ็ดเตล็ด									
4.1	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	12,400.00	12,400.00	1.2749	15,808.76	15,808.76	
4.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	1.2749	9,944.22	9,944.22	
รวมรายการที่ 4					20,200.00			25,752.98	
รวมค่างานต้นทุน					1,441,772.83	รวมค่างานก่อสร้าง		1,905,389.10	
รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่ปรับราคา								1,905,389.10	
คิดเป็นราคากลาง								1,905,389.10	

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสตางค์)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 180 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายภัทรพงศ์ คชรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



กรรมการ

(นายอภิรักษ์ พิณพิพัฒน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายพิเชฐ จุ้ยหลัก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน