



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๓๗๒๑-๓๖๓๘ ต่อ ๑๕๑

ที่ ทส ๐๖๑๖/ ๐๕๓๕๖

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองขโมย หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ของงานจ้างก่อสร้างโครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๘ โครงการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานชลประทาน งานก่อสร้างสะพานและงานท่อเหลี่ยม เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองขโมย หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ราคากลาง ๑,๘๘๙,๙๘๘.๗๓ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ขอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๙๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลำดับที่ ๗ เรื่อง ที่มอบหมายอำนาจการพัสดุข้อ (๗.๖) สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ)และ(ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับ อนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินงบประมาณครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน โดยได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจักได้แจ้งส่วนอำนวยการดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายธนัญชัย บุญตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายศศพล บุญหนุน)
นายช่างโยธาอาวุโส

เรียน คณะ
เพื่อโปรดพิจารณา

Or

(นางสาววันเพ็ญ อุโกสัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....พันธิพา.....กรรมการฯ
(นางสาวพันธิพา นาคนวนล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


อนุมัติ

(นายอร่าม ทัพทธีรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(นายอร่าม ทัพทธีรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองขโมย หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสโครงการ...๗๐๑๐๐๖-๒๐๓๑-๐๐๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานถากถาง งานดินขุด งานขุดลอก และงานตัดแต่งกิ่งไม้ขวางทางน้ำโดยรุกขกร
๕. ราคากลาง...คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙...เป็นเงิน ๑,๘๙๙,๙๙๙.๗๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
- ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายธนัญชัย บุญตระกูล | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายศศพล บุญหนุน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวพันธิพา นาคนวน | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |


(นายธนัญชัย บุญตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองขโมย หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมกล้างและถมต้นไม้	2,300.00	ตร.ม.	2.80	6,440.00	1.3341	3.74	8,602.00	
					รวมรายการที่ 1	6,440.00			บาท
2. งานดิน									
2.1	งานดินขุดด้วยแรงคน (สภาพปกติ)	1,200.00	ลบ.ม.	200.00	240,000.00	1.3341	266.82	320,184.00	
2.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								ใช้สูตรค่า K2.1
	- จุดที่ดิน 1 ระยะขนดิน 18 กม. (สภาพปกติ)	3,000.00	ลบ.ม.	125.58	376,740.00	1.3341	167.54	502,620.00	
2.3	งานขุดลอกด้วยรถขุด (สภาพปกติ)	1,040.00	ลบ.ม.	114.27	118,840.80	1.3341	152.45	158,548.00	ใช้สูตรค่า K2.1
2.4	งานขุดลอกด้วยเรือขุด (สภาพปกติ)	1,800.00	ลบ.ม.	77.05	138,690.00	1.3341	102.79	185,022.00	ใช้สูตรค่า K2.1
					รวมรายการที่ 2	874,270.80			1,166,374.00
3. งานเบ็ดเตล็ด									
3.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	12,294.00	12,294.00	1.2749	15,673.62	15,673.62	ใช้สูตรค่า K1
3.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,390.00	7,390.00	1.2749	9,421.51	9,421.51	ใช้สูตรค่า K1
3.3	งานรื้อคั้นสภาพบริเวณตลิ่งข้างคลอง	12.00	จุด	2,000.00	24,000.00	1.2749	2,549.80	30,597.60	
3.4	งานตัดแต่งกิ่งไม้ขวางทางน้ำโดยรถขกร	1,500.00	ม.	350.00	525,000.00	1.2749	446.22	669,330.00	
					รวมรายการที่ 3	568,684.00			725,022.73
					รวมค่างานต้นทุน	1,449,394.80	รวมค่าก่อสร้าง		1,899,998.73
							รวมราคากลาง	1,899,998.73	

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 180 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

อนุมัติ

ประธานกรรมการ

(นายธนัญชัย บุญตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายศศพล บุญหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(นางสาวพันธิพา นาคนวน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายอรรณพ ทัพพิน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 1 1 ก.ย. 2569

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ที่	รายการ	งบป.ตาม พรบ. (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)			ระยะเวลาก่อสร้าง ตามสัญญา (วัน)	การเบิกเงินไม่น้อยกว่า งวดละ (บาท)	กำหนดยื่นราคา (วัน)	หมายเหตุ
				ก่อสร้าง	เวลาการผลิต	ฤดูฝน				
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองขโมย หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๙๙,๙๙๙.๗๓	๑๒๐	๓๐	๓๐	๑๘๐	-	๑๒๐	

จัดทำเมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนชัย บุญทะกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายศศพล บุญหนุน)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวพันทิพา นาคนวน)